ErschlieBungsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 635 ,Sudlich Maudacher Friedhof’

ErschlielBungsvertrag
Zwischen

der Stadt Ludwigshafen, vertreten durch die Oberblirgermeisterin,
Frau Jutta Steinruck, JaegerstralRe 1, 67059 Ludwigshafen/Rhein

nachfolgend Stadt genannt,

und

der LUMA Haus GmbH, Hauptstral3e 50 a, 67136 Ful3igonheim, vertreten durch
den Geschaftsfuhrer, Herrn Andreas Muss

nachfolgend Projektentwicklerin genannt

wird folgender stadtebaulicher Vertrag im Sinne des § 11 Baugesetzbuch (BauGB) in
der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung geschlossen:

Praambel

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen hat am 28.09.2015 die Aufstellung des Bebau-
ungsplan Nr. 635 ,Sudlich Maudacher Friedhof’ beschlossen. Ziel der Planung ist es,
den bisher als Friedhof festgesetzten, mittlerweile jedoch fur diese Nutzung nicht
mehr bendtigten Bereich in einer Tiefe von 25 m entlang der Alte Weinstral3e als all-
gemeines Wohngebiet (WA) zu entwickeln.

Grundlage dieses Vertrages ist der stadtebauliche Entwurf (Anlage 2).

Geplant ist eine Kettenhausbebauung mit ca. 10 Wohneinheiten (WE). Die Grundstu-
cke sind durch die Alte Weinstral3e fast vollstandig erschlossen. Notwendig ist noch
die Herstellung eines Gehweges entlang der neuen Bebauung auf der Ostseite der
Alte Weinstral3e zwischen der ndrdlich angrenzenden Flache (Parkplatz) und der
sudlich angrenzenden Flache (Container) mit einer Breite von grundséatzlich 2,50 m

Die Projektentwicklerin, in deren Eigentum sich fast das gesamte Baugebiet befindet,
beabsichtigt, die Entwicklung des gesamten Bereichs auf eigene Kosten und eigenes
Risiko durchzufuihren. Zur Regelung der mit der offentlichen Erschlie3ung des Bau-
gebietes verbundenen Malinahmen und deren Kosten sowie gestalterischer und
technischer Qualitaten, schliel3t die Projektentwicklerin diesen Erschlieldungsvertrag
mit der Stadt.

Die fur die 6ffentliche Erschliel3ung (Gehweg) bendétigte Flache befindet sich bereits
im Eigentum der Stadt und ist im Bebauungsplan Nr. 435 ,Sudlich der Bergstralle‘ als
offentliche Verkehrsflache festgesetzt.
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8§ 1 Gegenstand des Vertrags

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Herstellung des Gehweges entlang des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 635 ,Sudlich Maudacher Friedhof* als 6f-
fentliche ErschlieBung. Die ErschlieBung des Gebietes umfasst die Planung und
erstmalige Herstellung des offentlichen Gehwegs einschliel3lich (soweit erforder-
lich) der Stral3enbeleuchtung sowie der wegweisenden und verkehrsregelnden
Beschilderung und sonstigen verkehrsrechtlich angeordneten Einrichtungen.

(2) Mit diesem Vertrag wird die Durchfuihrung der in Absatz 1 genannten o6ffentlichen
ErschlieRungsmalnahmen auf die Projektentwicklerin Ubertragen.

(3) Der Vertrag regelt die Art und den Umfang der in Absatz 1 genannten Maf3nah-
men, die Form ihrer Durchfihrung sowie deren Kostenlibernahme durch die Pro-
jektentwicklerin.

(4) Nicht Gegenstand des Vertrages sind Anlagen Dritter.

8 2 Bestandteile des Vertrages

Zu dem Vertrag zahlen die Anlagen 1 bis 5. Diese Anlagen sind Bestandteile des
Vertrages. Die Vertragsparteien bestétigen, dass ihnen die Anlagen vorliegen. Den
Vertragsparteien ist bekannt, dass es sich bei der Anlage 4 noch um einen Entwurfs-
plan handelt. Maf3geblich fir diesen Vertrag sind die endgultig mit der Stadt abge-
stimmten Plane.

Anlage 1: Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (ohne Mal3stab)
Anlage 2: Stadtebaulicher Entwurf (ohne Mal3stab)

Anlage 3: Auszug aus dem rechtskréaftigen Bebauungsplan Nr. 435 ,Sudlich der
Bergstralie‘ (ohne Malistab)

Anlage 4: Planung Verkehrsanlage (Gehweg) (M 1 : 250)

Anlage 5: Straf3enbaustandards der Stadt Ludwigshafen fir 6ffentliche Verkehrsfla-
chen

§ 3 offentliche ErschlieBungsanlagen

(1) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich zur Planung und Herstellung der 6ffentli-
chen ErschlieRungsanlagen auf eigene Kosten gemaf den nachfolgenden Rege-
lungen des Vertrages.

(2) Fur die Art, den Umfang und die Ausfuihrung der 6ffentlichen Erschlieung ist die
vorliegende Entwurfsplanung laut Anlage 4 sowie die stadtischen Standards ge-
mark Anlage 5 mafigebend, zu deren Einhaltung sich die Projektentwicklerin ver-
pflichtet.
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§ 4 Planung der 6ffentlichen ErschlieBung

(1) Die Entwurfsplanung der ErschlieRungsanlage gemal3 8 1 hat die Projektentwick-
lerin mit dem Bereich Tiefbau der Stadt abgestimmit.

(2) Die Ausfuhrungsplanung ist auf der Grundlage der abgestimmten Entwurfspla-
nung und in ihrer Qualitdt und Ausstattung entsprechend den Vorgaben der Stadt,
den anerkannten Regeln der Technik, den anzuwendenden Regelwerken und
Richtlinien, den DIN-Normen sowie den zusatzlichen Vorschriften und zusatzli-
chen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen und den weite-
ren besonderen Vertragsbedingungen der Stadt in Ihrer zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Fassung herzustellen.

Die Ausfuhrungsplanung wird bei Bedarf erganzt durch die mit dem Bereich Tief-
bau sowie der TWL Abt. NB. 4 abgestimmten Planungen zur Stral3enbeleuchtung.

(3) Die Projektentwicklerin versichert, bei der Durchfiihrung ihrer MaRnahme das Er-
gebnis des von ihr durchzufihrenden Koordinierungsverfahrens zu bertcksichti-
gen.

(4) Die Projektentwicklerin wird die Lage der Anschlusskanéle der privaten Grundstu-
cke an die offentlichen Kanale im Stral3enraum vor Beginn der ErschlieRungsar-
beiten festlegen.

(5) Die Ausfuhrungsplanung ist von den zustandigen Dienststellen der Stadt durch
einen Genehmigungsvermerk freizugeben.

(6) Der zustandigen Stelle ist ein Exemplar der Ausfihrungsplanung gemaf Anlage 4
zu Ubergeben.

8 5 Voraussetzungen fur den Baubeginn / die Baudurchfihrung der 6ffentli-
chen ErschlieBung

(1) Die Projektentwicklerin hat alle notwendigen boden-, wasserrechtliche und sons-
tige Genehmigungen rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen und der Stadt vorzule-
gen.

(2) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die Bauleistungen gemaf diesem Vertrag
auf der Grundlage der Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B) ausfiihren
zu lassen. Der zustandigen Stelle ist auf Wunsch ein Exemplar des LVs der Mal3-
nahmen im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflache zu Ubergeben.

(3) Voraussetzung fur den Baubeginn der in 8 1 genannten ErschlieBungsanlage sind
die oben genannten Zustimmungen, die notwendigen baulichen und sonstigen
Genehmigungen bzw. Zustimmungen.

(4) Der Baubeginn ist der Stadt zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.
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(5) Die Stadt gestattet der Projektentwicklerin und den ausfihrenden Baufirmen Bau-
arbeiten nach diesem Vertrag auf Flachen der Stadt auszufiihren, sofern die ver-
kehrsrechtlichen Genehmigungen und Anordnungen vorliegen. Zustandig hierftr
ist Bereich 2-15 — Stral3enverkehr.

(6) Die Projektentwicklerin hat sicherzustellen, dass die notwendigen Malinahmen
anderer im StraRenbereich ungehindert und rechtzeitig durchgefihrt werden kon-
nen. Ebenso ist mit den Ver- und Entsorgungstragern und sonstigen Leitungstra-
gern abzustimmen, wie die Ver- und Entsorgungseinrichtungen fur das Vertrags-
gebiet (z.B. Telekomkabel, Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserleitung) so recht-
zeitig in die Verkehrsflachen verlegt werden kénnen, dass die zlgige Fertigstel-
lung der Erschliel3ungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter
Anlagen ausgeschlossen wird.

(7) Die offentliche ErschlieBung muss spatestens mit der Bezugsfertigkeit des letzten
durch die Projektentwicklerin errichteten Gebaudes fertiggestellt sein.

(8) Mit Bezugsfertigkeit der ersten Gebaude ist bei Bedarf eine provisorische und mit
der endgultigen Herstellung des Gehwegs auch die endgultige Beleuchtung auf-
zustellen.

(10) Treten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ahnlichem gefahrverdéchtige
Umstande auf, z.B. Bodenverunreinigungen in nicht nur geringfigigem Umfang,
belastetes Schicht- oder Grundwasser, Gertiche bzw. Gasaustritte oder Abfalle,
mussen diese unverziglich dem Bereich Umwelt der Stadt Ludwigshafen — Un-
tere Bodenschutzbehorde (Tel. 0621/504-2937) angezeigt werden.

(11) Werden konkrete Gefahren fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit (Umwelt)
durch z.B. freigelegte oder austretende Schadstoffe, Austritt von giftigen oder ex-
plosiven Gasen u. &. festgestellt, sind die Arbeiten unverztglich einzustellen und
die Baustelle zu sichern.

(12) Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach § 7 Abs.
2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG) zu beachten Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die
Verwertung ordnungsgemal und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Bestim-
mungen des Bodenschutzrechts zu beachten.

(13) Baumalinahmen sind so durchzufiihren, dass die Erfordernisse des Arbeits- und
Umgebungsschutzes eingehalten werden. Die einschlagigen Unfallverhitungs-
und Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten.

8 6 Zustandigkeiten wahrend der Baudurchfihrung der 6ffentlichen
Erschlieung

(1) Die Bauleitung, Oberbauleitung und die Projektsteuerung tber die auszufiihren-
den Arbeiten erfolgt durch die Projektentwicklerin.
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(2) Vor der Durchfuhrung ist dem Bereich Tiefbau der Stadt ein verantwortlicher und
weisungsbefugter Ansprechpartner der Baufirma, und der Projektentwicklerin
schriftlich zu benennen.

(3) Die Stadt wird die BaumalRnahme begleiten.

(4) Der Bereich Tiefbau der Stadt ist im Bereich der MalRhahmen dieses Vertrages
gegenuber der Projektentwicklerin, den beauftragten Firmen und den beauftrag-
ten Ingenieurblros weisungs- und anordnungsbefugt, sofern Gefahr in Verzug ist
oder es gilt, groRere Schaden zu vermeiden. Die Projektentwicklerin ist, soweit
dies maoglich ist, innerhalb eines Werktages schriftlich Gber die Anordnungen zu
informieren.

8 7 Baustellenverkehr und Bauablauf

(1) Der Bauablauf und der Baustellenverkehr haben so zu erfolgen, dass eine Behin-
derung des offentlichen Verkehrs, soweit dies moglich ist, vermieden wird. Die
Stadt ist, sofern sich dies als erforderlich zeigt, berechtigt, zuséatzliche Mal3nah-
men zulasten der Projektentwicklerin anzuordnen, um eine entsprechende Ver-
besserung des Verkehrsflusses zu gewahrleisten. Die Kosten hierfir tragt die
Projektentwicklerin.

(2) Die Bauzeiten sind rechtzeitig vor Baubeginn beim Bereich Tiefbau der Stadt ein-
zureichen.

(3) Die geplante Verkehrssicherung ist rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 5
Werktage) mit den Bereichen Tiefbau und StraRenverkehr der Stadt abzustim-
men. Die Genehmigung und verkehrsrechtliche Anordnung der Baustellensiche-
rung und Verkehrsfiihrung erfolgt durch den Bereich StraRenverkehr.

(4) Der Bauzeitenplan und der Verkehrssicherungsplan sind stéandig dem Baufort-
schritt anzupassen, zu aktualisieren und fortzuschreiben. Die fur die Durchfiih-
rung der Maflinahmen verantwortlichen Bereiche / Betriebe und der Bereich Stra-
Renverkehr erhalten innerhalb von 24 Stunden nach Eintreten der Umstande zur
Aktualisierung jeweils eine aktualisierte Fassung dieser Planunterlagen.

§ 8 Verschmutzung und Beschadigung bestehender Anlagen

(1) Durch die Baumal3inahme verursachte Beschadigungen bereits fertig gestellter
Anlagen sind durch die Projektentwicklerin im Benehmen mit den zustandigen
Dienststellen der Stadt zu reparieren.

(2) Die Projektentwicklerin wird dafiir Sorge tragen, dass die von der Baustelle aus-
gehenden Beeintrachtigungen und Verschmutzungen soweit wie mdglich redu-
ziert werden.
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(3) Die durch den Baustellenverkehr verursachten Verschmutzungen der angrenzen-

den StralRenflachen sind spatestens am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf o6fter,
zu beseitigen.

8 9 Voraussetzung fur die am Bau der 6ffentlichen Erschliel3ung beteiligten
Firmen und Ingenieurbiros

(1) Falls erforderlich: Mit der Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und
Abrechnung der MalRnahmen nach § 1, mit der Erstellung eines koordinierten Lei-
tungsplanes und der Beauftragung der Sicherheit- und Gesundheitsschutzkoordi-
nation gemalf Baustellenverordnung wird die Projektentwicklerin einen Dienstleis-
ter beauftragen, der die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit fur
Projekte vergleichbarer Grof3enordnung besitzt.

Die Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit und Fachkunde der zu beauftragenden Fir-
men und Buros ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Auf die Vorlage
dieser Unterlagen kann nur dann verzichtet werden, wenn diese Firma oder die-
ses Buro von der Stadt bereits mit der Durchfiihrung identischer Leistungen be-

auftragt wurde. Dies gilt auch fur alle namentlich zu benennenden Nachunterneh-
mer.

(2) Fur den Stral3enbau ist die Eintragung der ausfiihrenden Firma im Gewerberegis-
ter als Stral3enbauer erforderlich.

(3) Die Herstellung der bei Bedarf zu errichtenden StralRenbeleuchtungsanlage ist
entweder durch die TWL oder einer von den TWL beauftragten Firma durchzufih-
ren.

§ 10 Haftung, Besitz und Verkehrssicherung

(1) Einen Tag vor Beginn der Bauarbeiten werden die Stadt und die Projektentwickle-
rin die angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen gemeinsam begehen und den
Zustand in einem gemeinsamen Protokoll festhalten.

(2) Vom Tag des Beginns der Bauarbeiten Gbernimmt die Projektentwicklerin das
Hausrecht, die Verkehrssicherungspflicht und die Baulast im gesamten durch die
Ausbaumalinahmen betroffenen Bereich. Als Baubeginn wird der Tag der Einrich-
tung der Baustelle definiert.

(3) Die Projektentwicklerin tibernimmt weiter bis zur Ubergabe der 6ffentlichen Ver-
kehrsanlage an die Stadt die Gewahrleistung

= fUr die Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der Verkehrsanlagen und der
Ver- und Entsorgungsanlagen, auch in den angrenzenden Bereichen.
= fur die Reinigung und die Durchfihrung des notwendigen Winterdienstes der

offentlichen Verkehrsflachen im Bereich der MalRhahme und in den unmittel-
baren Anschlussbereichen
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(4) Die Projektentwicklerin haftet bis zur Ubernahme der Anlagen durch die Stadt fiir
jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihm bis dahin obliegenden Siche-
rungs- und Sorgfaltspflicht entsteht. Dies gilt auch dann, wenn die Haftung auf ei-
nen Dritten Ubertragen wurde.

(5) Die Projektentwicklerin hat der Stadt mit der Anzeige des beabsichtigten Baube-
ginns das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung (Mindestde-
ckungssummen: 5.000.000 € fur Personenschaden und 2.000.000 € fur Sach-
schaden pro Versicherungsfall) nachzuweisen.

(6) Bis zur vollstandigen Ubernahme durch die Stadt tragt die Projektentwicklerin die
Gefahr des zufalligen Untergangs oder der zufalligen Verschlechterung der in der
Herstellung befindlichen ErschlieBungsanlagen.

§ 11 Qualitatssicherung der 6ffentlichen ErschlieBung

(1) Die Stadt bzw. das von ihr beauftragte Ingenieurbiro ist berechtigt, zu den bereits
durch den Bautrager veranlassten Qualitatskontrollen weitere Prifungen hinsicht-
lich der Qualitat und der ordnungsgemafen Durchfihrung der Arbeiten von einem
Biro bzw. Institut ihres Vertrauens durchfiihren zu lassen. Die Projektentwicklerin
verpflichtet sich, unverzuglich die Beseitigung der festgestellten Mangel durchzu-
fuhren.

(2) Sollten sich durch diese Uberwachung Abweichungen aufzeigen, tbernimmt die
Projektentwicklerin die der Stadt durch die zusétzlichen Kontrollprifungen ent-
standenen Kosten in vollem Umfang.

(3) Der Umfang der von der Projektentwicklerin fir den Stralenbau durchzufihren-
den Qualitatssicherungen ist den Stralenbaustandards der Stadt Ludwigshafen
fur offentliche Verkehrsflachen zu entnehmen. Dartber hinaus zu beachten sind

= ZTV E StB;

= ZTV Ew-StB;

= ZTV SoB-StB 04;

= ZTV Pflaster-StB 2006

in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung

8 12 Abnahme der 6ffentlichen Erschlie3ung

(1) Die Abnahme samtlicher nach diesem Vertrag ausgefuhrten Leistungen (ganz
oder teilweise) erfolgt gemafl VOB/B zwingend als formelle Abnahme.

(2) Die Vorlage der geforderten Qualitatsnachweise und Kontrollergebnisse gemarf
§ 11 ist Voraussetzung fur die Durchfihrung der Abnahme.

(3) Der Bereich Tiefbau der Stadt wird an der Abnahme zwischen der Projektentwick-
lerin und dem ausfiihrenden Unternehmer teilnehmen, um sicherzustellen, dass
die Mangelfeststellung der Stadt bei der Abnahme Berlcksichtigung findet. In das
Abnahmeprotokoll sind die Auflagen der Stadt einzufiigen. Die Projektentwicklerin
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vereinbart einen Abnahmetermin mit dem Bereich Tiefbau mit einem Vorlauf von
mindestens 10 Werktagen. Die Abnahme ist schriftlich zu dokumentieren und von
der Projektentwicklerin, der Stadt und den ausfuhrenden Unternehmen zu unter-
zeichnen. Das Protokoll ist allen Beteiligten zu tbergeben.

§ 13 Ubernahme der 6ffentlichen ErschlieBung

(1) Nach der Fertigstellung und Abnahme der gemal § 1 dieses Vertrages herzustel-
lenden Anlagen sind diese formell der Stadt zu Gbergeben. Eine Zusammenle-
gung des Abnahmetermins mit dem Ubergabetermin ist nur moglich, sofern die an
eine Ubernahme geknupften Bedingungen vollstandig erfillt sind. Die Ubernahme
kann nur mit dem Bereich Tiefbau durchgefihrt werden.

(2) Der Stadt kann nur eine vollstandige Anlage Ubergeben werden. Die Stadt ist bei
sehr geringflgigen Mangeln, die nicht den Wert oder die Gebrauchsfahigkeit der
Anlagen aufheben oder mindern, zur Ubernahme verpflichtet.

(3) Uber die Ubernahme ist von der Projektentwicklerin ein Protokoll zu fertigen und
von den Beteiligten zu unterzeichnen. Dies enthalt zumindest eine Aussage Uber

= die Feststellung der Vollstandigkeit der zur Ubernahme erforderlichen Unter-
lagen,

= den Umfang der zu tibergebenden Leistungen,

= eine Aufstellung der Endtermine der Mangelanspruchsfristen,

= das Abnahmeprotokoll,

bei geringfiigigen Mangeln
= eine Beschreibung des Mangels in Art, Lage und Umfang,
= die Festlegung der Art der Mangelbeseitigung,
= den Endtermin der M&ngelbeseitigung.

Das Protokoll ist von der Projektentwicklerin und dem Bereich Tiefbau zu unter-
zeichnen. Das Protokoll, von dem jede der Vertragsparteien eine Ausfertigung er-
halt, ist fir die Vertragsparteien bindend.

(4) Die Ubernahme findet auf Antrag der Projektentwicklerin statt. Der Termin ist in-
nerhalb von 10 Werktagen nach Eingang des Antrages festzulegen.

Die Beantragung der Ubernahme ist nur unter folgenden Voraussetzungen mog-
lich:

(a) Die Mallnahme muss vor Ort vollstandig abgeschlossen sein.

(b) Die Bestandsvermessung und die Bestandsplane der Anlagen nach diesem

Vertrag mussen in digitaler Form nach den Vorgaben der Stadtvermessung
und in Papierform vorliegen.

Folgende Bestandsplane sind einfach in Papierform zu Gibergeben:

Stral3enbau
= Lageplan M 1:250
= Querschnitt M1:250
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bei Bedarf:
= Markierungs- und Beschilderungsplan M 1 : 250

Die Bestandsvermessung der Straf3enbeleuchtung hat (bei Bedarf) nach Vor-
gaben des Bereiches Tiefbau der Stadtverwaltung Ludwigshafen zu erfolgen.
Dabei ist zu beachten, dass nicht nur Lichtmast, Leuchten und Schalt-
schréanke, sondern alle Leitungen, Muffen und Leerrohre mit Tiefenverlaufs-
messung aufgenommen werden (sofern im Gehweg verlaufend).

Folgende Bestandsunterlagen fir die StralRenbeleuchtung sind dem Bereich
Tiefbau im Rahmen der vorher genannten Unterlagen zu tbergeben:

= Lageplane (M 1:250) zweifach in Papierform (farbig) und einfach als dxf-
bzw. dwg-Datei.

= Einmessungsdaten im amtlichen Koordinatensystem UTM auf Basis von
ETRS89.

(c) Furdie Anlage liegen sdmtliche nach § 11 geforderten Qualitatsnachweise vor.

(d) Der Nachweis der Ubereinstimmung der Ausfiihrung mit der Ausfiihrungspla-
nung wurde durch die

= Vorlage eines digital Uber die Planung gelegten Vermessungsplanes der
ausgefihrten Mal3nahme und eine

= schriftliche Erklarung der Projektentwicklerin tiber die Ubereinstimmung
der Planungsvorgaben mit der Ausfiihrungsplanung

erbracht.

(5) Mit der Abnahme der méngelfreien ErschlieBungsanlage gehen Besitz und Nut-
zungen an den Anlagen auf die Stadt tber. Ab diesem Zeitpunkt Ubernimmt die
Stadt die ErschlieBungsanlagen in ihre Baulast, Unterhaltung und Verkehrssiche-
rungspflicht.

(6) Die Gewerke kdnnen nur in sich geschlossen ibernommen werden. Teilibernah-
men sind nicht mdglich.

8§ 14 Mangelanspriiche

(1) Fuhrt die Projektentwicklerin die in diesem Vertrag beschriebenen Leistungen
mangelhaft aus oder erbringt sie nicht die in 8 11 geforderten Qualitdtsnachweise,
so kann ihr die Stadt eine Nachfrist setzen und zur ordnungsgemafen Erfullung
auffordern. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist fihrt die Stadt die Leistungen im
eigenen Namen und auf Kosten der Projektentwicklerin durch. Sie wird in diesem
Fall eine Verwaltungspauschale von 10 % auf alle dadurch entstehenden Kosten
verlangen. Aul3erdem ist die Stadt berechtigt, in bestehende Werkvertrage einzu-
treten. Sie kann wahlweise auch von dem Recht auf Nacherfullung gemar § 635
BGB Gebrauch machen. Fir Leistungen, welche die Stadt in diesem Fall hat aus-
fuhren lassen oder die durch die Stadt ausgefuhrt werden, besteht seitens der
Projektentwicklerin kein Anspruch auf eine termingerechte Fertigstellung.

(2) Fuhrt die Stadt die Arbeiten im eigenen Namen durch oder tritt sie in bestehende
Werkvertrage ein, so gehen die Kosten zu Lasten der Projektentwicklerin.
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Die Mangelanspruchsfrist beginnt mit der Abnahme gemal3 § 12. Die Projektent-
wicklerin Ubergibt der Stadt eine Dokumentation der Abnahmetermine und der
Endtermine der Mangelanspruchsfristen.

(3) Die Projektentwicklerin ist wahrend der Mangelanspruchsfrist verpflichtet, alle
festgestellten Mangel auf eigene Kosten zu beseitigen, wenn die Stadt dies vor
Fristablauf schriftlich verlangt. Die Abwicklung von Mangelbeseitigungsarbeiten
erfolgt gemal’ der VOB/B.

Kommt die Projektentwicklerin der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer
von der Stadt gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann diese die Man-
gel nach Setzung einer weiteren angemessenen Nachfrist auf Kosten der Projekt-
entwicklerin beseitigen lassen. Die Stadt wird in diesem Fall der Projektentwickle-
rin zuziglich zu den entstandenen Kosten eine Verwaltungspauschale in Hohe
von 10 % der entstandenen Kosten in Rechnung stellen.

(4) Nach Ablauf der Mangelanspruchsfristen gehen etwaige weitergehende Mangel-
und sonstige Anspriche der Projektentwicklerin aus Werk- oder Liefervertragen
sowie etwaige Anspruche aus unerlaubter Handlung auf die Stadt Gber.

(5) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich gegentber der Stadt, diese bei der Durch-
setzung der genannten Anspriche zu untersttitzen, ihr die erforderlichen Aus-
kunfte zu erteilen und vorhandene Unterlagen vorzulegen.

8 15 Sicherheitsleistung fur Vertragserfullung und Méangelanspriche

Die Projektentwicklerin ist fur die vertragsgemaf3e Durchfihrung der von ihr in die-

sem Vertrag Ubernommenen offentlichen ErschlieBungsmal3nahmen verantwortlich.

Seitens der Stadt kann bei Zuwiderhandlung eine Ersatzvornahme getatigt werden.
Diese geht zu Lasten der Projektentwicklerin.

§ 16 Widmung gemal Stral3engesetz

Die Stadt wird die 6ffentlichen ErschlieBungsanlagen nach Ubernahme widmen.

§ 17 Kostentragung

(1) Die Projektentwicklerin tbernimmt die Erschlie3ung im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung. Sie stellt die Stadt in vollem Umfang kostenfrei.

(2) Die Projektentwicklerin tbernimmt die Kosten dieses Vertrages. Die Kosten der
jeweiligen Rechtsberatung tragt jeder Vertragspartner selbst.
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§ 18 Haftungsausschluss

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung von
Bauleitplanen oder anderen planungsrechtlichen Verfahren. Eine Haftung der
Stadt fur etwaige Aufwendungen der Projektentwicklerin, die diese im Hinblick auf
den Bauantrag oder weitere planungsrechtliche Verfahren tatigt, ist ausgeschlos-
sen.

(2) Fur den Fall der Aufhebung des Bebauungsplans kdnnen Anspriche gegen die
Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch fur den Fall, dass sich die
Nichtigkeit von Baugenehmigungen oder des Bebauungsplans im Verlauf gericht-
licher Streitverfahren herausstellt.

§ 19 Rechtsnachfolge

(1) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflich-
ten und Bindungen ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern mit Weitergabeverpflich-
tung aufzuerlegen.

(2) Die Projektentwicklerin haftet der Stadt fur die Einhaltung der nach diesem Ver-
trag von ihnen tlbernommenen Pflichten und Bindungen neben etwaigen Rechts-
nachfolgern, auch im Falle einer Teilverduf3erung, soweit die Stadt sie nicht aus-
driicklich aus dieser Haftung entlasst. Eine Entlassung aus der gesamtschuldneri-
schen Haftung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden.

(3) Die Haftung der Projektentwicklerin, gegenlber der Stadt ist entsprechend Absatz
1 ebenfalls an etwaige Rechtsnachfolger weiterzugeben.

§ 20 Wirksamkeit

Der Vertrag wird mit Unterschrift der Vertragspartner und Rechtskraft des Bebau-
ungsplans Nr. 635 ,Sudlich Maudacher Friedhof* wirksam.

§ 21 Schlussbestimmung

(1) Anderungen oder Erganzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Schriftftorm. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhalt eine Ausferti-
gung.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch
die Wirksamkeit des ubrigen Vertrages nicht berihrt. Die Vertragsparteien werden
in einem solchen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch solche ersetzen, die
dem sachlichen und wirtschaftlichen Sinn und Zweck dieses Vertrages entspre-
chen. Das gleiche gilt, wenn sich wahrend der Laufzeit des Vertrages ergibt, dass
der Vertrag durch weitere Bestimmungen erganzt werden muss.
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(4) Gerichtsstand und Erfullungsort ist Ludwigshafen am Rhein.

Ludwigshafen am Rhein, den ..........................
Fur die Stadt Ludwigshafen

(OB Steinruck)

FuBgonheim,den ...............ccoooiiiiinnnnn.
Fir die LUMA Haus GmbH

(Andreas Muss)

Seite 12 von 12
Stand: 11. Marz 2021



